



משרד הבינוי והשיכון

החליטה מסמך

כ"ו
 7/6/12
 ט"ו

בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	5	י"ם עירוני	פרויקט	31716
ישוב	65	ביתר עילית	מכרז	
אתר	5	אתר ב2	חוזה	9/1081942/04 (5)
			סעיף תקציבי	תיכנון עתודות קרקע לבניה המשוקות ע"י משב"ש 2012 70670101
			תקציב בש"ח	11,049.30

חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר

תאריך התחלה 30/05/2012 תאריך סיום 30/05/2015 תאריך התחלה התקשרות 17/08/2004

תיאור הבקשה

פיקוח עליון
 מים וביוב
 מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים ומחייבים המשכיות
 תהל הינו מתכנן מים וביוב שכונה ביתר ב2 בביתר נדרש:
 1. פיקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310093/10
 מים: 151,000 ש"ח ביוב: 203,000 ש"ח
 2. פיקוח עליון קבלן 1326834/10
 מים: 121,500 ש"ח ביוב: 156,232 ש"ח
 סה"כ חוזה מקורי: 14,368 ש"ח
 סה"כ חוזה כולל הגדלה זו: 99,177 ש"ח

~~לפי צויה פנימי משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר אינו מקבל את אלוס תנאים להחלטת המשרד.~~

לא קבועים שלב תכנון (אסמ"כ)

סיכום ועדה

מאליק - המצאן הילח א - שלב. היתרון
 הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר, על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ,
 בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ב 1992.

הקבלה

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים חתומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר
1 תהל מהנדסים יועצים בעמ	510289747	הנדסת מים וביוב	א-מעל 1500 יח"ד	1,069,685	145,698	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0)
* ללא התקשרויות בעבר

סוף

חתימות

ראש צוות - מחלקה	תאריך
מנהל/ת חטיבה טכנית	19/04/2012
יועץ הנדסי	תאריך

17.5.12

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	ליאורה לבקוביץ זיידמן
מ"מ יו"ר הוועדה	קרלוס דרינברג
נציגת החשבת	מלי שרביט
לשכה משפטית	גולן
נציג בניו ערים	
מרכזת הוועדה	זהבה בר יוסף

15/05/2012

תאריך הדפסה

30

סטטוס הדפסה