



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל תכנון והנדסה

מחוז	5	י.ם עירוני
ישוב	65	ביתר עילית
אתר	5	אתר ב2
ת.ב.ע.	50314	426/8
מגרש		
תאריך החלטת וועדה:	16/05/2012	
חוזה מס':	9/1081942/04	
ח. מרכבה:	4500206381	
ת.התחלה:	30/05/2012	ת.סיום: 30/05/2015

משרד הבינוי והשיכון
9/1081942/04
10-07-2012
מאגף הכספים - חוזים

גירסא מס' (5) לחוזה תכנון מספר 9/1081942/04

אשר נערך ונחתם בתאריך 11/06/2012 בירושלים

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות המורשים
לחתום בשמה כדין (להלן משרד הבינוי והשיכון)

מצד אחד

לבין

תהל מהנדסים יועצים בעמ - 510289747

שיקרא להלן 'המתכנן' או 'היועץ' באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין

מצד שני

הואיל ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין לקבל שירותי תכנון בהתאם לאמור בחוזה זה

הואיל והמתכנן מעוניין לבצע את כל שירותי התכנון בהתאם לאמור בחוזה זה

לפי כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין הוראות חוזה זה לבין נספח מנספחים, יהיו הוראות הנספח עדיפות.

2. משרד הבינוי והשיכון מתחייב:

א. להעניק למתכנן סמכויות שיאפשרו לו לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנו על פי החוזה וכן לייצג את המשרד ולטפל בשמו בעניינים הקשורים לפרוייקט בפני מוסדות התכנון, רשויות מקומיות מחוזיות וארציות ורשויות אחרות, הכל בהתאם להוראות המנהל בכתב ובע"פ מעת לעת.

ב. לאפשר למתכנן ליזום ו/או להשתתף בישיבות תיאום ותכנון עם כל גורם שעשוי לסייע בקידום התכנון, לרבות מתכננים ויועצים אחרים, בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך קידום יעיל של הפרוייקט.

3. המתכנן מתחייב:

- א. לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם לפי מיטב הנהג המקצועי, במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
- ב. לפעול על פי חוקים, נהלים והנחיות הנוגעים לביצוע כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם.
- ג. למלא אחר ההנחיות שבקובץ ההנחיות לעבודות תכנון שבהוצאת מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון, אשר יהיו בתוקף בעת חתימת החוזה וכפי שיעודכנו או ישונו מעת לעת. יובהר כי ההנחיות באות להוסיף על האמור בחוזה ולא לגרוע מהוראותיו. נתגלתה סתירה בין הוראות החוזה ובין ההנחיות, יראו את הוראות החוזה עדיפות.
- ד. לפעול על פי תדריך התכנון שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון.

10.12.12



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל תכנון והנדסה

מחוז	5	י.ם עירוני
ישוב	65	ביתר עילית
אתר	5	אתר ב2
ת.ב.ע	50314	426/8
מגרש		
תאריך החלטת וועדה:	16/05/2012	
חוזה מס':	9/1081942/04	
ח.מרכבה:	4500206381	
ת.התחלה:	30/05/2012	ת.סיום: 30/05/2015

- ה. המתכנן יעביר למנהל לפי דרישתו או לפי הצורך דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי אף לבקר במשרדי המתכנן, והמתכנן מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקות בכל עת.
- ו. להעביר לידי המשרד מיידית ובהתאם להוראות המנהל כל תוכנית, מסמך או חומר כלשהו אחר, או העתק מהן אשר קשורים או כרוכים בביצוע השירותים, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

4.1. מסמכים המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- א. תנאים כללים לחוזה.
ב. תנאים מיוחדים לחוזה, למעט שלבי התכנון המפורטים בסעיף 2.4.ג. להלן.
ג. נספח שכר טרחה ותשלומים.
ג1. תחשיב שכר טרחה.
ג2. הגדרות.
ד. צו התחלת תכנון.
ה. אישור על קיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג'.
ו. הצהרה על התחייבות לשמירה על סודיות.
ז. הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים.
ח. נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה תכנון.
2. מסמכים שאינם מצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:
א. קובץ הנחיות לעבודות תכנון שבהוצאת מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר האינטרנט של המשרד (www.moch.gov.il).
ב. תדריך התכנון שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון.
ג. תכנון שלד, תב"ע ובינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 תהליכים, שירותים, תעריפים ונהליכ- אוגוסט 2002, שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
ד. נוהל מפרט שכבות G.I.S. של המשרד המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
ה. נוהל מודד אתר של משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

5. הצהרת המתכנן:

המתכנן מצהיר בזה כי בידיו נמצאים כל המסמכים המוזכרים בסעיף 4 לעיל וכי הוא קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את כל השירותים בהתאם לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה

תהליך מהנדסים יועצים בע"מ

חתימת המתכנן

26/6/12
תאריך



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

1 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים קבלן 5177571 בביתר ב2 חוזת תכנון 9/89196/99

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 1,010,748

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	6.0	30.0	1,010,748	4.5000	13,645.10
						13,645.10
						סה"כ שכר

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדר הבניה של חודש 03/2004 בסך 102.8000 נקודות

13,645.10	סה"כ חוזת קודם
-----------	----------------

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 12/06/2012

א.ש.י.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

2 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5

פקוח עליון לעב' מים קבלן 1190958/06 האחים ברידאן בביתר 2ב

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 214,917

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	214,917	4.5000	2,901.38
						2,901.38
						סה"כ שכר

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

2,901.38	סה"כ חוזת קודם
----------	----------------

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 12/06/2012

י.ש.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג' 1

מ"מ 3

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
מים פקוח עליון לעב' מים בביתר ב' קבלן 1161157/06

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 90,750 ש"ח

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	90,750	4.5000	1,225.13
					סה"כ שכר	1,225.13

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,225.13
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

וי.י.כ.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג' 1

4 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר 2 קבלן 1161157/06

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 227,898

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	227,898	4.6500	3,709.04
					סה"כ שכר	3,709.04


שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	3,709.04
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

אישור



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

5 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1190875

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 187,656

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	187,656	4.5000	2,533.36
					סה"כ שכר	2,533.36


שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	2,533.36
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

10/12/12



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

6 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1190875

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 202,030

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	202,030	4.6500	3,288.04
					סה"כ שכר	3,288.04

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	3,288.04
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טרחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

א.ר.י.ג.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

7 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1226737/07

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 91,686

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	91,686	4.5000	1,237.76
						סה"כ שכר 1,237.76

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,237.76
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

11.11.12



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

8 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר 2 קבלן 1226737/07

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 111,272

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף רשת ביוב

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	111,272	4.6500	1,810.95
					סה"כ שכר	1,810.95

סה"כ חוזת קודם	1,810.95
----------------	----------

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

12/06/2012



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

מ"מ 9

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1288240/08

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושגת על אומדן 200,000 ש"ח

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	200,000	4.5000	2,700.00
					סה"כ שכר	2,700.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2008 בסך 123.9000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	2,700.00
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

וי.ש.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

10 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1288240/08

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 300,000

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	300,000	4.6500	4,882.50
					סה"כ שכר	4,882.50

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 09/2009 בסך 123.6000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	4,882.50
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

י.ש.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

11 שונות

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פיצולי מכרז לפי 5000 ש"ח בביתר

סוג מדד המחירים לצרכן

מס'	תיאור סעיף
סה"כ שכר	10,000.00


שכר הטרחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 09/2009 בסך 104.7000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	10,000.00
----------------	-----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טרחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

11/11



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

מים 12

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1326834/10

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 130,848

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	130,848	4.5000	1,766.45
						סה"כ שכר 1,766.45

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,766.45
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

וי.ש.י.כ.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

ביוב 13

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1326834/10

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 174,690

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף רשת ביוב

סה"כ שכר לשלב	אחוז שכר	אומדן לשלב	אחוז שרותים	משך	תיאור סעיף	מס'
2,843.08	4.6500	174,690	35.0	0	פקוח עליון	4.00
2,843.08	סה"כ שכר					

2,843.08	סה"כ חוזת קודם
----------	----------------

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 12/06/2012

א.י.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

14 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310069/10 מים: 95,690 ש"ח

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 95,690

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	95,690	4.5000	1,291.82
						סה"כ שכר 1,291.82

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,291.82
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

11.12.12



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

ביוב 15

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310069/10 ביוב: 388,700 ש"ח

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 388,700

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	388,700	4.6500	6,326.09
					סה"כ שכר	6,326.09


שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	6,326.09
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

א.ש.י.
1/11



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג' 1

מ"מ 16

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1310096/10 מים: 250,154 ש"ח

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 250,154

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	1	4.5000	0.01
					סה"כ שכר	0.01

שכר הטירחת הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.01
----------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

נישני



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

17 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310096/10 ביוב: 335,890 ש"ח

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 335,890

תת-תעריף רשת ביוב

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	335,890	4.6500	5,466.61
					סה"כ שכר	5,466.61

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	5,466.61
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 12/06/2012

ישי



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

18 שונות

חוזה

חוזה 9/1081942/04 שינוי 5
פיצול מכרז לשצפ"ם

סוג מדד המחירים לצרכן


		תיאור סעיף	ח"ס'
5,000.00	סה"כ שכר		

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 12/2010 בסך 108.0000 נקודות

5,000.00	סה"כ חוזה קודם
.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 12/06/2012

נישני



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

19 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1310093/10

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 151,000 ש"ח

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	151,000	4.5000	2,038.50
					סה"כ שכר	2,038.50

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	2,038.50
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	2,038.50

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד חבניה
של חודש 03/2012 בסך 101:9000 נקודות
שיריג אלכסן

תאריך הדפסה 12/06/2012

שיריג



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

20 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר 2 קבלן 1310093/10

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 203,000

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף רשת ביוב

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	203,000	4.6500	3,303.83
					סה"כ שכר	3,303.83


סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	3,303.83
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	3,303.83

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה מחירי ב' 1
של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות

תאריך הדפסה 12/06/2012

101.9000



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

21 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1326834/10

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 121,500 ש"ח

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	121,500	4.5000	1,640.25
	סה"כ שכר					1,640.25

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד ~~הבנייה~~ מחירי הבנייה
של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות

מחירי הבנייה

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	1,640.25
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,640.25

תאריך הדפסה 12/06/2012

וישי
וישי



נספח ג'1

22 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 5
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 1326834/10

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 156,232

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

רשת ביוב תת-תעריף

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	156,232	4.6500	2,542.68
						2,542.68
					סה"כ שכר	2,542.68

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	2,542.68
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	2,542.68

מחיריג. ל. רכן

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות

תאריך הדפסה 12/06/2012

י. ע. ג.



משרד הבינוי והשיכון

חוזה תכנון - המשך

חוזה תכנון מספר 9/1081942/04

גירסא

גירסא 5

מחוז 5 ג_ם עירוני
 ישוב 65 ביתר עילית
 אתר 5 אתר ב2
 ת.ב.ע 426/8 50314
 מגרש

תאריך החלטת וועדה: 16/05/2012
 חוזה מס': 9/1081942/04

ח.מרכבה: 4500206381

שכר טירחה	קופות גמל	העתקות אור	הוצאות	התיקויות	סה"כ
80,152.58			-1,364.51		78,788.07
70,627.32			-1,364.51		69,262.81
9,525.26					9,525.26
			מע"מ (16%)		1,524.04

נא לחייב סעיף תקציבי מספר 70670101	סה"כ 11,049.30
	אושר בחשבות ע"י

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חתימת מנהל/ת חטיבה טכנית	אדרי מחוז ירושלים אילון בנהרד משרד הבינוי והשיכון	תאריך 3.7.12
--------------------------	---	--------------

בשם הממשלה

חתימת משה מרחביה מנהל מחוז	משה מרחביה מנהל מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון	תאריך 4.7.12
-------------------------------	--	--------------

חתימת אלון שלזינגר חשב המשרד	כ"ל שדרה 1 תאריך 1-7-2012	
---------------------------------	------------------------------	--

חתימת מרדכי מרדכי המנהל הכללי	ראש תחום בכיר התקשורת רבש"ב תאריך	
----------------------------------	---	--

כתובת: משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים, ת.ד. 18110, מיקוד 91180

מתכנן

חתימת תהל מהנדסים יועצים בעמ 510289747	חתימה וחותמת המתכנן תהל מהנדסים יועצים בע"מ	תאריך 26/6/12
עיר תל אביב -יפו	רחוב דרך בגין מנחם 154 מס'	מיקוד 64921