



משרד הבינוי והשיכון

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל תכנון והנדסה

תחילת מסמך	מחוז	5	י.ם עירוני
	ישוב	65	ביתר עילית
	אתר	5	אתר ב
	ת.ב.ע.	426/8 50314	
מגרש			
תאריך החלטת וועדה: 21/02/2011			
חוזה מס': 9/1081942/04			
ח. מרכבה: 4500206381			
ת.התחלה: 28/02/2011 ת.סיום: 28/02/2014			

גירסא מס' (4) לחוזה תכנון מספר 9/1081942/04

אשר נערך ונחתם בתאריך 15/03/2011 בירושלים

09-06-2011

צילום המחשבים - חוזים

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות המורשים
לחתום בשמה כדין (להלן משרד הבינוי והשיכון)

מצד אחד

לבין

תהל מהנדסים יועצים בעמ - 510289747

שיקרא להלן 'המתכנן' או 'היועץ' באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין

מצד שני

הואיל ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין לקבל שירותי תכנון בהתאם לאמור בחוזה זה

הואיל והמתכנן מעוניין לבצע את כל שירותי התכנון בהתאם לאמור בחוזה זה

לפי כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין הוראות חוזה זה לבין נספח מנספחים, יהיו הוראות הנספח עדיפות.

2. משרד הבינוי והשיכון מתחייב:

- א. להעניק למתכנן סמכויות שיאפשרו לו לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנו על פי החוזה וכן לייצג את המשרד ולטפל בשמו בעניינים הקשורים לפרוייקט בפני מוסדות התכנון, רשויות מקומיות מחוזיות וארציות ורשויות אחרות, הכל בהתאם להוראות המנהל בכתב ובע"פ מעת לעת.
- ב. לאפשר למתכנן ליזום ו/או להשתתף בישיבות תיאום ותכנון עם כל גורם שעשוי לסייע בקידום התכנון, לרבות מתכננים ויועצים אחרים, בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך קידום יעיל של הפרוייקט.

3. המתכנן מתחייב:

- א. לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם לפי מיטב הנוהג המקצועי, כמומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
- ב. לפעול על פי חוקים, נהלים והנחיות הנוגעים לביצוע כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם.
- ג. למלא אחר ההנחיות שבקובץ ההנחיות לעבודות תכנון שבהוצאת מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון, אשר יהיו בתוקף בעת חתימת החוזה וכפי שיעודכנו או ישונו מעת לעת. יובהר כי ההנחיות באות להוסיף על האמור בחוזה ולא לגרוע מהוראותיו. נתגלתה סתירה בין הוראות החוזה ובין ההנחיות, יראו את הוראות החוזה עדיפות.
- ד. לפעול על פי תדריך התכנון שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון.

2.1



משרד הבינוי והשיכון

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מינהל תכנון והנדסה

מחוז 5 י_ם עירוני
ישוב 65 ביתר עילית
אתר 5 אתר ב
ת.ב.ע. 426/8 50314
מגרש

תאריך החלטת וועדה: 21/02/2011

חווה מס': 9/1081942/04

ח. מרכבה: 4500206381

ת.התחלה: 28/02/2011 ת.סיום: 28/02/2014

ה. המתכנן יעביר למנהל לפי דרישתו או לפי הצורך דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי אף לבקר במשרדי המתכנן, והמתכנן מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקות בכל עת.

ו. להעביר לידי המשרד מיידיית ובהתאם להוראות המנהל כל תוכנית, מסמך או חומר כלשהו אחר, או העתק מהן אשר קשורים או כרוכים בביצוע השירותים, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.

4. 1. מסמכים המצורפים לחווה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

- א. תנאים כללים לחווה.
- ב. תנאים מיוחדים לחווה, למעט שלבי התכנון המפורטים בסעיף 2.4.ג. להלן.
- ג. נספח שכר טרחה ותשלומים.
 - ג1. תחשיב שכר טרחה.
 - ג2. הגדרות.
- ד. צו התחלת תכנון.
- ה. אישור על קיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג'.
 - ו. הצהרה על התחייבות לשמירה על סודיות.
 - ז. הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים.
 - ח. נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחווה תכנון.

2. מסמכים שאינם מצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד מהחווה:

- א. קובץ הנחיות לעבודות תכנון שבהוצאת מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר האינטרנט של המשרד (www.moch.gov.il).
- ב. תדריך התכנון שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון.
- ג. תכנון שלד, תב"ע ובינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 תהליכים, שירותים, תעריפים ונהלי-אוגוסט 2002, שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
- ד. נוהל מפרט שכבות G.I.S. של המשרד המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
- ה. נוהל מודד אתר של משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

5. הצהרת המתכנן:

המתכנן מצהיר בזה כי בידיו נמצאים כל המסמכים המוזכרים בסעיף 4 לעיל וכי הוא קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את כל השירותים בהתאם לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהחווה

תהליך מתודתי יועצים בע"מ

חתימת המתכנן

מאיר
תאריך



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

מ"מ 1

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4 פקוח עליון לעב' מים קבלן 5177571 בביתר ב2 חוזת תכנון 9/89196/99

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 1,010,748

מושתת על אומדן 4.5000

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	6.0	30.0	1,010,748	4.5000	13,645.10
					סה"כ שכר	13,645.10

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2004 בסך 102.8000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	13,645.10
----------------	-----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

ע'1



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

2 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4

פקוח עליון לעב' מים קבלן 1190958/06 האחים ברידאן בביתר 2

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 214,917

מושתת על אומדן 4.5000

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	214,917	4.5000	2,901.38
					סה"כ שכר	2,901.38

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	2,901.38
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

1.1



משרד הבנוי והשיכון

נספח ג'1

3 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4 מים פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1161157/06

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 90,750

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	90,750	4.5000	1,225.13
					סה"כ שכר	1,225.13

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מזד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,225.13
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

10



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג' 1

4 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר ב2 קבלן 1161157/06

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 227,898

אחוז השכר הינו 4.6500 מושטת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	227,898	4.6500	3,709.04
					סה"כ שכר	3,709.04

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	3,709.04
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

ע.י



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

5 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1190875

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 187,656

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	187,656	4.5000	2,533.36
					סה"כ שכר	2,533.36


שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות

2,533.36	סה"כ חוזת קודם
----------	----------------

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 16/03/2011

21



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

6 ביוב

חוזזה

חוזזה 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1190875

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 202,030

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	202,030	4.6500	3,288.04
					סה"כ שכר	3,288.04

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות

סה"כ חוזזה קודם	3,288.04
-----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

7 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1226737/07

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 91,686

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	91,686	4.5000	1,237.76
					סה"כ שכר	1,237.76

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	1,237.76
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

י.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

8 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר ב2 קבלן 1226737/07

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 111,272

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	111,272	4.6500	1,810.95
					סה"כ שכר	1,810.95

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות


סה"כ חוזת קודם	1,810.95
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

16/03/2011

תאריך הדפסה

ג.כ.
ע.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

9 מים

חוזה

חוזה 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1288240/08

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 200,000

אחוז השכר הינו 4.5000 מושגת על אומדן

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	200,000	4.5000	2,700.00
					סה"כ שכר	2,700.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2008 בסך 123.9000 נקודות

סה"כ חוזה קודם	2,700.00
----------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

י.כ.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

10 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1288240/08

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 300,000

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	300,000	4.6500	4,882.50
					סה"כ שכר	4,882.50

סה"כ חוזת קודם	4,882.50
----------------	----------

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 09/2009 בסך 123.6000 נקודות

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

נ.י.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

11 שונות

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4
פיצולי מכרז לפי 5000 ש"ח בביתר

סוג מדד המחירים לצרכן

	מס'	תיאור סעיף
10,000.00		סה"כ שכר

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 09/2009 בסך 104.7000 נקודות

10,000.00	סה"כ חוזת קודם
.00	סה"כ
.00	קופות גמל
	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

תאריך הדפסה 16/03/2011

ע.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

12 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1326834/10

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 130,848

אחוז השכר הינו 4.5000 מושגת על אומדן

קווי מים

תת-תעריף

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	130,848	4.5000	1,766.45
					סה"כ שכר	1,766.45

שכר הטירחת הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	1,766.45
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,766.45

16/03/2011

תאריך הדפסה

10



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

13 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1326834/10

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 174,690

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	174,690	4.6500	2,843.08
					סה"כ שכר	2,843.08

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	2,843.08
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	2,843.08

תאריך הדפסה 16/03/2011

י.י.י.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

14 מים

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4

פקוח עליון לעב' מים ובזבוב בביתר 2 קבלן 1310069/10 מים: 95,690 ש"ח

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושגת על אומדן ש"ח 95,690

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	95,690	4.5000	1,291.82
					סה"כ שכר	1,291.82

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	1,291.82
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,291.82

תאריך הדפסה 16/03/2011

י.ג.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

15 ביוב

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4 פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1310069/10 ביוב: 388,700 ש"ח

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן 388,700 ש"ח

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	388,700	4.6500	6,326.09
					סה"כ שכר	6,326.09


שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	6,326.09
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טרחה	6,326.09

תאריך הדפסה 16/03/2011

ע.י.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

מ"מ 16

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4 פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1310096/10 מים: 250,154 ש"ח

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 250,154

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	1	4.5000	0.01
					סה"כ שכר	0.01

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
----------------	-----

סה"כ	.01
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.01

תאריך הדפסה 16/03/2011

ג.ג.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

17 ביוב

חוזזה

חוזזה 9/1081942/04 שינוי 4
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1310096/10 ביוב: 335,890 ש"ח

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 335,890

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	335,890	4.6500	5,466.61
					סה"כ שכר	5,466.61

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות

סה"כ חוזזה קודם	.00
-----------------	-----

סה"כ	5,466.61
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	5,466.61

16/03/2011

תאריך הדפסה

י.ב.



משרד הבינוי והשיכון

נספח ג'1

18 שונות

חוזת

חוזת 9/1081942/04 שינוי 4

פיצול מכרז לשצפ"ם

סוג מדד המחירים לצרכן

	מס'	תיאור סעיף
5,000.00		סה"כ שכר

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 12/2010 בסך 108.0000 נקודות

סה"כ חוזת קודם	.00
סה"כ	5,000.00
קופות גמל	.00
התיקרות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	5,000.00

תאריך הדפסה 16/03/2011

100

מחוז 5 י_ם עירוני
 ישוב 65 ביתר עילית
 אתר 5 אתר ב' 2
 ת.ב.ע 426/8 50314
 מגרש
 תאריך החלטת וועדה: 21/02/2011
 חוזה מס': 9/1081942/04
 ח.מרכבה: 4500206381



משרד הבינוי והשיכון

גירסא

גירסא 4

חוזה תכנון - המשך

חוזה תכנון מספר 9/1081942/04

סה"כ	התיקרויות	הוצאות	העתקות אור	קופות גמל	שכר טירחה	
69,262.81		-1,364.51			70,627.32	התחיבות חדשה
46,568.75		-1,364.51			47,933.26	התחיבות קודמת
22,694.06					22,694.06	הפרש
3,631.05	מע"מ (16%)					

26,325.11	סה"כ	70670101	נא לחייב סעיף תקציבי מספר
	אושר בחשבות ע"י		

ולראיה באו הצדדים על החתום:

תאריך	חתימת	מנהל/ת חטיבה טכנית	אורי מחז ירושלים משרד הבינוי והשיכון
31.5.11			

בשם הממשלה

תאריך	חתימת	משה מרחביה מנהל מחוז	משה מרחביה מנהל מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון
31.5.11			

תאריך	חתימת	חגית גולדשטיין מויאל חשבת המשרד	חגית גולדשטיין מויאל חשבת המשרד
22.06.11			

תאריך	חתימת	מרדכי מרדכי המנהל הכללי	

כתובת: משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה, מזרח ירושלים, ת.ד. 18110, מיקוד 91180

מתכנן

תאריך	חתימת	תהל מהנדסים יועצים בע"מ 510289747	חתימה וחותמת המתכנן תהל מהנדסים יועצים בע"מ
25/5/11			
64921	מיקוד	מס'	רחוב
			דרך בגין 154
			תל אביב - יפו